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OGGETTO:  
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL BACINO DI LAMINAZIONE MULTISCOPO 
DEL RIO FOSSASSO A DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI MONTANARO (TO).  CUP: 
E72B21000120005 - CIG: 98459059D5      

 
 

Parere tecnico – amministrativo : 
 

Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del Decreto legge 10/10/2012 n. 
174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

06/11/2023 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 F.to (Ing. Peruzzo Viviana) 

 
 

 

Parere di regolarità contabile: 
 

Ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e smi., si attesta la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria. 

IMPEGNO DI SPESA 
 

Anno Imp / Sub Intervento Voce Capitolo Articolo Importo € 
                                          

 
10/11/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to (Amatuzzo Alessandra) 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Data 14-nov-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr. Bosica Carlo 
 

 
UFFICIO SEGRETERIA 

 
REGISTRO GENERALE 

delle 
DETERMINAZIONI 

 

N. 405 
 

Del 06/11/2023 
 



 

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo - determinazione n. 136 del 06/11/2023 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL BACINO DI LAMINAZIONE MULTISCOPO DEL RIO 
FOSSASSO A DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI MONTANARO (TO).  CUP: 
E72B21000120005 - CIG: 98459059D5      
 
 

La sottoscritta, ing. Viviana Peruzzo, Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo;  

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 9 del 11/07/2022 di conferimento incarico per le funzioni di cui 
all’art.107 del T.U.E.L. n°267/2000; 

Visto che: 
- con deliberazione n. 38 del 28/09/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il testo del Documento 

Unico di Programmazione 2023/2025, così come aggiornato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 in data 21/12/2022; 

- con deliberazione n. 54 del 21/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 
2023/2025;  

- con deliberazione di G.C. n. 201 del 28/12/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per il triennio 2023/2025;” 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2023 è stato approvato il piano 
performance anno 2023; 

Premesso che: 

 in data 19/07/2022 è pervenuta a questo Comune, da parte dell’Impresa ALLARA S.p.A., con sede 
legale in Casale Monferrato (AL), una proposta di Partenariato Pubblico Privato relativa all’affidamento 
in concessione della “Progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione e gestione economica degli 
interventi per la realizzazione del bacino di laminazione del Rio Fossasso nel Comune di Montanaro” ai 
sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 per una spesa complessiva presunta di € 4.900.000,00 
e che consente di attenuare gli effetti delle piene del Rio Fossasso con tempo di ritorno dell’evento di 
piena di anni 200 (TR = 200 anni), registrata al protocollo dell’Ente al n.6854 del 20/07/2022;  

 con Deliberazione di G.C. n.141 del 14/10/2022 è stato preso atto della fattibilità della proposta di 
partenariato pubblico privato (PPP) presentata dalla Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale 
Monferrato (AL) per la “Progettazione Definitiva/Esecutiva, Realizzazione e Gestione Economica degli 
Interventi per la Realizzazione del Bacino di Laminazione del Rio Fossasso nel Comune di Montanaro” 
e la proposta stessa, resa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016, è stata dichiarata di pubblico 
interesse. 

  con Deliberazione di G.C. n. 162 del 22/11/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica per la REALIZZAZIONE DEL BACINO DI LAMINAZIONE DEL RIO 
FOSSASSO NEL COMUNE DI MONTANARO (TO) così come redatto dallo studio SRIA s.r.l. - 
STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI, con sede in Torino, Via Rosolino Pilo n.11, che comporta 
una spesa complessiva presunta di € 3.502.000,00 di cui € 3.400.000,00 per lavori a base d’asta, 
compresi oneri per la sicurezza, allegato alla predetta proposta di P.P.P.. 

  con propria Deliberazione n. 74 del 07/06/2023 la Giunta comunale ha attivato la procedura aperta con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione 
mediante Project Financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i., della 
“progettazione definitiva-esecutiva, per la realizzazione del bacino di laminazione del Rio Fossasso nel 
Comune di Montanaro”; 

 con Determinazione a contrarre n. 81 del 26/06/2023 è stata avviata la procedura ad evidenza 
pubblica, ai sensi degli artt. 180 e 183 del Codice dei contratti pubblici, finalizzata ad individuare 
l’Operatore economico concessionario per l’affidamento del Partenariato Pubblico Privato attraverso 
l’istituto della Finanza di progetto per la “Progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione e gestione 
economica degli interventi per la realizzazione del bacino di laminazione del Rio Fossasso nel Comune 
di Montanaro (TO) riconoscendo al soggetto promotore, Società ALLARA S.p.A. con sede legale in 
Casale Monferrato (AL), il diritto di prelazione, conformemente all’art. 183 del Codice dei contratti 
pubblici; 

 con Determinazione n. 109/318 del 13/09/2023 sono stati prorogati i termini di scadenza previsti dal 
disciplinare di gara come segue:  



- scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 11/10/2023 (fissata dal 
disciplinare di gara alle ore 12:00 del giorno 20/09/2023); 

- data prima seduta pubblica amministrativa alle ore 14.00 del giorno 18/10/2023 (fissata dal 
disciplinare di gara alle ore 14.00 del giorno 27/09/2023); 

Rilevato che: 

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 11/10/2023; 

 con Determinazione n.126/369 del 16/10/2023 sono stati nominati i componenti della commissione 
giudicatrice, trattandosi di procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 alle ore 14.00 del giorno 18/10/2023 il R.U.P. ha dato avvio alla prima seduta tramite opportuna 
piattaforma telematica;  

Richiamati i seguenti verbali di gara, relativi alle attività svolte dal R.U.P. e dalla Commissione 
giudicatrice: 

 Verbale di Gara n.1 del 18/10/2023 relativo all’esame della documentazione amministrativa, 
predisposto da R.U.P., da cui si evince l’ammissione dell’unico concorrente al proseguo della gara;  

 Verbale di Gara n.2 del 06/11/2023 relativo all’apertura in seduta pubblica della documentazione 
tecnica per la verifica formale della presenza della stessa e all’esame e valutazione in seduta 
riservata della documentazione tecnica, redatto dalla Commissione di gara;  

 Verbale di Gara n.3 del 06/11/2023 di apertura ed esame della documentazione economica e 
conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione, redatto dalla Commissione di gara; 

Ricordato inoltre che la procedura di gara è stata svolta tramite la piattaforma telematica 
denominata “TRASPARE”, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto di approvare i sopra elencati Verbali di Gara, relativi alla verifica della documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica dell’unica impresa che ha presentato l’offerta entro il termine 
stabilito con Determinazione n. 109/318 del 13/09/2023 (proroga dei termini stabiliti nel disciplinare di 
gara); 

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;  

D E T E R M I N A 

1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione; 

2) Di richiamare la determina n. 128/374 del 18/10/2023 di approvazione del Verbale di Gara n.1 del 
18/10/2023, redatto dal R.U.P.; 

3) Di approvare il Verbale di Gara n.2 e il Verbale di Gara n.3 di proposta di aggiudicazione alla 
Società ALLARA S.p.A., Verbali disposti e sottoscritti in data 06/11/2023 dalla richiamata 
Commissione di gara che si allegano alla presente formandone parte integrante e sostanziale; 

4) Di aggiudicare in via provvisoria la gara in oggetto alla Società ALLARA S.p.A. con sede legale in 
Strada per Frassineto Po n.42, Casale Monferrato (AL). Il concorrente ha ottenuto un punteggio 
tecnico complessivo pari a 65,40 punti ed un punteggio economico complessivo pari a 20,00 punti, 
per un punteggio totale complessivo totale pari a 85,40 punti; 

5) Di subordinare l’efficacia della suddetta aggiudicazione all’acquisizione della documentazione 
prescritta per la verifica del possesso dei necessari requisiti dichiarati dalla stessa impresa in sede 
di offerta, a norma di legge e di bando; 

6) Di dare infine atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Viviana Peruzzo. 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico 

Manutentivo 
      

F.to (Ing. Peruzzo Viviana) 
 



 
 
 
 
COMUNE DI MONTANARO  
Si attesta che la presente è copia conforme all’originale    
Li14-nov-2023 Il Funzionario Incaricato 

Clari Rossana 
  
 
Contro il presente provvedimento è possibile, per chiunque ne abbia interesse, proporre ricorso: 
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6 
dicembre 1971, n. 1034; 
- al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
 


