

COM.



COMUNE DI MONTANARO

OGG.

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA CON REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE NORD - 3° LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

DES.

ELENCO DOCUMENTI E QUADRO ECONOMICO

FASE	ID	REV.
ESE	EDQ	01

GRUPPO DI LAVORO :

ENDACO srl (Capogruppo mandatario)
Dott. ing. Gian Piero Enrione

Dott. ing. Daniela Fornero
(Mandante)

Dott. ing. Davide Enrione
(Mandante)

Dott. geol. Alberto Strona
(Mandante)

01	15/05/2015	MODIFICHE A SEGUITO PARERE PROVINCIA Prot. n. 00060256 / T12.C06 del 22/04/2015				DF		GPE		GPE
00	31/03/2015	PRIMA EMISSIONE				DF		GPE		GPE
REV.	DATA EM.	MOTIVO REVISIONE				PREPARATO		RIESAMINATO		APPROVATO
La proprietà intellettuale di questo documento è della Endaco Srl; esso, sia in forma controllata che non controllata, non può essere diffuso né duplicato senza una preventiva autorizzazione scritta della Direzione della Società.			RIF. 2U301-2R303 B10D03	COPIA CONTROLLATA <input type="checkbox"/> NON CONTROLLATA <input type="checkbox"/>		DOC. B12D07-ESE-EDQ-01				

Mod. PQ0403Bi-01



endaco s.r.l. Società di Ingegneria

Piazza Lamarmora, 12 10015 Ivrea (TO) - Tel. +39 0125 48063 Fax +39 0125 648007 e-mail admin@endaco.com

CERT. N. 9175

ELENCO DOCUMENTI**ELENCO ELABORATI**

B12D07-ESE-EDQ-01	ELENCO DOCUMENTI E QUADRO ECONOMICO
B12D07-ESE-A-01	RELAZIONE GENERALE
B12D07-ESE-B1-00	STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE ED INSERIMENTO URBANISTICO
B12D07-ESE-B2-00	RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA
B12D07-ESE-B3-00	RELAZIONE GEOLOGICA, DI INTERPRETAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E DI INQUADRAMENTO SISMICO
B12D07-ESE-B4-00	RELAZIONE DI ANALISI DEI CEDIMENTI E VERIFICHE DI STABILITA'
B12D07-ESE-B5-00	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
B12D07-ESE-C1-00	ELENCO ED ANALISI PREZZI UNITARI
B12D07-ESE-C2-01	COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI
B12D07-ESE-C3-00	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
B12D07-ESE-D1-00	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
B12D07-ESE-D2-00	SCHEMA DI CONTRATTO
B12D07-ESE-E-00	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA - ELENCO DITTE
B12D07-ESE-F-00	PIANO DI MANUTENZIONE
B12D07-ESE-G-00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ELENCO TAVOLE

B12D07-ESE-01-00	COROGRAFIA GENERALE	1:5000
B12D07-ESE-02-00	RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO	1:1000
B12D07-ESE-03-01	PLANIMETRIA OPERE IN PROGETTO	1:1000
B12D07-ESE-04-00	PROFILI LONGITUDINALI OPERE IN PROGETTO	1:1000/1:100
B12D07-ESE-05-00	SEZIONI TRASVERSALI OPERE IN PROGETTO	1:200
B12D07-ESE-06-00	SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IN PROGETTO	1:100
B12D07-ESE-07-01	MANUFATTO DI REGOLAZIONE - PIANTE E SEZIONI	1:100
B12D07-ESE-08-00	MANUFATTO DI REGOLAZIONE - CARPENTERIE ED ARMATURE OPERE IN C.A.	1:50
B12D07-ESE-09-00	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA - PLANIMETRIA CATASTALE	1:1000
B12D07-ESE-10-00	RILIEVO, PROFILO E SEZIONI RIO VALLUNGA	SCALE VARIE

QUADRO ECONOMICO OPERE IN PROGETTO

A		IMPORTO COMPLESSIVO D'APPALTO	importi (€)	
A.1	A.1.1	Importo lavori a base d'asta		608,500.00
	A.1.2	Di cui, esclusi dall'offerta di ribasso per attuazione piano di sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.	28,000.00	

Totale A 608,500.00

B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE	importi (€)	
B.1		IVA 22% su A.1		133,870.00
B.2		Fondo ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 e s.m.i.		7,207.50
B.3		Spese tecniche relative alla progettazione preliminare ed alla fase di Verifica della procedura di V.I.A. (CNPAIA ed IVA incluse)		15,063.36
B.4	B.4.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, indagine geologica e geotecnica	41790.00	53,023.15
	B.4.2	CNPAIA 4% + IVA 22% su B.4.1	11233.15	
B.5		Sondaggi geognostici (IVA inclusa)		8,516.94
B.6		Assistenza archeologica (IVA inclusa)		2,040.00
B.7		Indennità di esproprio ed occupazione temporanea		198,000.00
B.8		Fondo accordi bonari (3% di A)		18,255.00
B.9		Imprevisti su lavori		30,425.00
B.10		Arrotondamenti		99.05

Totale B 466,500.00

C	TOTALE SOMMA FINANZIATA	1,075,000.00
----------	--------------------------------	---------------------