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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAFFARO ANGOLO VIA UBERTINI

Progetto esecutivo — Schema di Contratto

COMUNE DI MONTANARO
Citta Metropolitana di Torino
REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N. DEL
CONTRATTO LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI|
E AULE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAFFARO ANGOLO VIA UBERTINI

IMPRESA: -============================. \/jg -============================
P-I-: e —C

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € ========

L’anno duemilaventuno, addi del mese di , in Montanaro e nella
residenza comunale, avanti a me dott.ssa , Segretario Comunale del Comune

di Montanaro, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del
Comune ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono

Ing. nata a il , nella sua qualita di Responsabile del

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, in nome e nell'interesse del Comune di Montanaro,

Codice Fiscale/Partita IVA 01933140012, a cid autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco di

Montanaro n. del , che la investe dei poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18

agosto 2000 n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione

appa|tante”_::::::::::::::::::::::::::

E

Sig. nato a C.F. -C.ILN. del
rilasciata dal Comune di , il quale interviene al presente atto in qualita di

Amministratore Unico e Rappresentante dell'Impresa e, quindi, in nome e per conto

dellImpresa ., con sede legale in Via - Numero di iscrizione al

Repertorio Economico Amministrativo , P.IVA , di seguito nel

presente atto denominata semplicemente “appaltatore”. ===============

Il sig. mi conferma di trovarsi tutt'oggi nella pienezza dei suoi poteri di

rappresentanza cosi come risultanti dal documento di verifica di autocertificazione della

Camera di Commercio di Torino, n. in data ======

Ai fini dell’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e s.m.i. (normativa antimafia), & stata rilasciata

dall'lmpresa in data , apposita autocertificazione antimafia in quanto

limporto del contratto € inferiore ad €150.000,00.==========

| comparenti della cui identita personale e della piena capacita io Segretario Comunale

rogante sono certo, rinunciano col mio consenso avendone facolta, all'assistenza dei

testimoni.=======

PREMESSO
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Che con deliberazione di Giunta Comunale n. del , € stato approvato il
progetto Definitivo/Esecutivo dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI
SPAZI E AULE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAFFARO ANGOLO VIA UBERTINI,
redatto dallo studio MGA4studio Mauro Bellora Giuliana Morisano architetti associati con sede
in Torino, L.go Bardonecchia 180, che comporta una spesa complessiva di € , di
cui € per lavori a base d’asta, compresi gli oneri per la sicurezza.

Che con determinazione n. del é stato aggiudicato il servizio
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori,
misura, contabilita e collaudo dei lavori allo studio MGA4studio Mauro Bellora Giuliana
Morisano architetti associati con sede in Torino, L.go Bardonecchia

Che con determina a contrarre n. del sono stati approvati i documenti necessari
per la predisposizione della Trattativa Diretta per I'affidamento dei LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA
CAFFARO ANGOLO VIA UBERTINI, ai sensi del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito in L.
120/2020) ed interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tramite il portale del Mercato Economico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Che con determina n. del sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 1 c.
2 lett. A) del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, mediante piattaforma MEPA,
Procedura n. , I lavori in oggetto, all'lmpresa . con sede legale in Via
- che ha offerto il ribasso del %( percento)= sullimporto a
base d'asta di € (meno oneri di sicurezza ) € cosi per un importo di €
che sommato agli Oneri di Sicurezza di € comporta un importo
contrattuale di € (|VA esc|usa)_:::::::::::::::::::::::::::::::

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa
come parte integrante e sostanziale del presente contratto e convengono e stipulano quanto

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore, che, come sopra
rappresentato, accetta senza riserva alcuna, 'appalto dei LAVORI DI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA
CAFFARO ANGOLO VIA UBERTINI. ==================

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli
atti a questo allegati o da questo richiamati.=================================
Articolo 2. Obblighi dell’appaltatore
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L'appalto viene concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle
norme, condizioni, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti nella determinazione di
affidamento dei lavori, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per
approvazione ed integrale accettazione della stessa con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta, anche se non
materialmente allegata, ma depositata agli atti del fascicolo del presente contratto.========
Ad integrazione delle norme della citata determinazione, I'appaltatore si obbliga a rispettare le
prescrizioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M.
19.04.2000, n. 145, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro /__) al netto
delll.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.====================================
| lavori appaltati sono finanziati con [S===================
Articolo 4. Domicilio dell’appaltatore

Ai sensi e per gli effetti tutti dellarticolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede
comunale. =======

Articolo 5. Invariabilita del corrispettivo — Revisione prezzi

Fatto salvo quanto contrariamente stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, non si procede
alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

| termini dei pagamenti in acconto e dei pagamenti a saldo di quanto dovuto sino all'importo di
affidamento di cui alla determina N. del , pari ad € piu IVA 10% di
€__ e cosi per complessivi € , avverranno con le modalita e i tempi indicati
dettagliatamente nel Capitolato Speciale d’Appalto.=================================
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010, n.136. Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto devono essere
effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
|l mancato utilizzo degli strumenti citati costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore si impegna a far assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, con
clausole espresse inserite nei relativi contratti, ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti a
qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, il mancato inserimento di tali
clausole costituisce causa di nullita assoluta dei contratti.

Articolo 7. Controversie
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Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno deferite al
giudizio del giudice ordinario del Foro di Ivrea, in conformita a quanto previsto dal capitolato
speciale d’appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di
conoscerne ed accettarne il contenuto.========

Articolo 8. Adempimenti in materia di personale dipendente.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.==================

L'appaltatore e, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale,assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa,===================

L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della
Regione Piemonte, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di
lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori ivi compresa
liscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e
agli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza_:::::::::::::::::::::::::::::::

Le parti danno atto che I'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 9. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di
sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che viene
depositato agli atti della Stazione Appaltante e che si richiamano quale parte integrante del
presente contratto. =================================

L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente alla stazione appaltante gli aggiornamenti
alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero
| processi lavorativi utilizzati. ============================

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in

Articolo 10. Divieto di cessione del contratto e sub appalto
|l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita dell'atto di cessione.
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E’ prevista la possibilita del sub appalto che avverra con le modalita indicate dettagliatamente
nel Capitolato Speciale d’Appalto.=====

Articolo 11. Garanzia Fidejussoria

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito

cauzione definitiva di € pari al 10% dell'importo contrattuale a mezzo Atto di
Fidejussione n. in data stipulata con , applicando la
riduzione del 50% visto il Certificato in data prima emissione e

depositato agli atti, il quale certifica che il Sistema di Gestione per la Qualita
dell'Organizzazione dell'Impresa in oggetto & conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2015 . ==============================

La suddetta cauzione sara progressivamente svincolata nei limiti e con le modalita previsti
dall'attuale normativa.============

La suddetta cauzione sara svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
eSGCUZi0n6.===========================

Articolo 12. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,

- Relazione tecnica-generale

- Relazione specialistica impianto elettrico

- Relazione specialistica CPI

- Cronoprogramma

- Computo metrico estimativo

- Quadro economico

- Analisi Prezzi

- Elenco Prezzi Unitari

- Piano di Sicurezza e Coordinamento

- Fascicolo Tecnico

- Capitolato Speciale d’appalto

- Elaborati grafici di progetto:

- Tavola 01 —-Inquadramento territoriale

- Tavola 02 —Rilievo. Pianta Piano Terra

- Tavola 03 —Rilievo. Pianta Piano Primo e Sottotetto

- Tavola 04 -Rilievo. Prospetti e Sezioni

- Tavola 05 -Definizione degli interventi —Pianta Piano Terra
- Tavola 06 —Definizione degli interventi —Pianta Piano Primo e Sottotetto
- Tavola 07 —-Definizione degli interventi —Prospetti e Sezioni
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- Tavola 08 —Progetto. Pianta Piano Terra

- Tavola 09 —Progetto. Pianta Piano Primo e Sottotetto

- Tavola 10 —Progetto. Prospetti e Sezioni

- Tavola 11-Abaco Serramenti

- Tavola 12 —Progetto. Impianto Elettrico. PiantaPiano Terra

- Tavola 13 —Progetto. Impianto Elettrico. PiantaPiano Primo e Sottotetto

- |'offerta economica==========================

- La determina di affidamento n. =========

- || Patto d’|ntegrita:::::::::::::::::::::::::::

- Le polizze di garanzia in data n. rilasciata da

- il POS quale piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori
che si trova depositato presso I'Ufficio Tecnico e Tecnico Manutentivo;

Articolo 13. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di
registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore anche laddove risultasse
un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli uffici dell Agenzia delle
Entrate s o

Sono, altresi, a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al
presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Articolo 14. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il Comune di Montanaro per la tutela
dei dati personali degli interessati in qualita di titolare del trattamento, informa I'appaltatore che
I Suoi dati personali forniti per la stipula della presente contratto saranno trattati per le finalita
di cui allinformativa allegata.=================

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto formato e stipulato in modalita
elettronica, é stato redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di personale di mia
fiducia, mediante I'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero ( )
facciate per intero e righe ventiquattro, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che lo
approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai
sensi dellart. 1 comma 1, lett. s), del D.Igs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale

MGA4studio_Mauro Bellora_Giuliana Morisano_Architetti 7/8
L.go Bardonecchia 180 — 10142 Torino

t.011. 710. 414

f.011. 710. 414

info@mga4studio.com

www.mgadstudio.com



Comune di Montanaro
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAFFARO ANGOLO VIA UBERTINI

Progetto esecutivo — Schema di Contratto

(CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne gia presa
Cognizione_ ——=—=—=—=================

Il Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo=====

Ing. : F.to in modalita elettronica

L'appa|tatore |mpresa ,S===================

Sig. : F.to in modalita elettronica

Il Segretario Comunale==========================

Dott.ssa : F.to in modalita elettronica
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