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CITTÀ DI MONTANARO 

Città Metropolitana di Torino 

Rep. N. 2480 del 28.11.2025                      C.F. COMUNE: 01933140012 

CONTRATTO PER LAVORI DI “COMPLETAMENTO C.P.I. 

SCUOLA PERTINI - FILLAK”  – CODICE CUP: E78H24000900006 – 

CODICE CIG: B849E160F0 ===================================== 

Ditta: BM COSTRUZIONI SNC di BLATTO Andrea e MANCUSO 

Francesco - C.F. e P. I. 11850370013 con sede in Piazza L. Massa n. 2, 

- 10017 MONTANARO (TO)=================================== 

Importo contrattuale: €. 148.273,88 oltre iva 22%================== 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di novembre  

presso la Residenza Comunale di Montanaro, nell’Ufficio di 

Segreteria, avanti a me, Dott. Aldo MAGGIO, Segretario Comunale di 

Montanaro, autorizzato dall’Amministrazione Comunale a ricevere 

gli atti del Comune, senza l’assistenza di testimoni per averne i 

signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, 

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente 

comparsi i Sigg.:=============================================== 

MISIA Milena, nata a Moncalieri il 06 Novembre 1973 C.F.: 

MSIMLN73S46F335H, il quale dichiara di intervenire nel presente 

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Montanaro, C.F. 01933140012, che rappresenta nella sua qualità di 

Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nel 
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seguito del presente atto denominati anche, per brevità, come 

“Stazione Appaltante”; ======================================== 

BLATTO Andrea nato a Chivasso il 21/04/1976, C.F.: 

BLTNDR76D21C665A, nella sua qualità di amministratore delegato 

della ditta BM COSTRUZIONI SNC con sede in Piazza L. Massa n°2 

MONTANARO (TO), C.F. e PI 11850370013, che nel prosieguo del 

presente atto, verrà anche denominato per brevità “Appaltatore”==== 

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di 

contrattare io segretario sono personalmente certo. ================ 

PREMESSO che: 

1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 30.07.2025 è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

““COMPLETAMENTO C.P.I. SCUOLA PERTINI-FILLAK””, 

redatto dall’ Ing. BORGNA Claudio , dell’importo complessivo di € 

225.000,00, così suddiviso: importo dell’appalto €. 149.758,01, di cui €. 

148.414,24 per lavori e €. 1.343,77 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, €. 75.241,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2)  i lavori suddetti dell’importo complessivo di quadro economico di 

Euro 225.000,00 sono finanziati per 180.000,00 € di contributo 

regionale e per  45.000,00 € di  fondi propri; ======================= 

3) con determinazione n° 119/367 del 09/10/2025 del Responsabile del 

Servizio Settore Tecnico Manutentivo è stato affidato l’incarico per 

l’esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO C.P.I. SCUOLA 

PERTINI-FILLAK” alla ditta BM COSTRUZIONI SNC, a seguito di 

Trattativa Diretta n. 5590276 mediante piattaforma Mepa per 
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l’affidamento con procedura sotto soglia di affidamento diretto, come 

disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. a) per l’importo di €. 149.758,01 

oltre € 1.343,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA 22%;===================================================== 

3) con comunicazione prot. n. 9739 in data 16/10/2025, è stata richiesta 

la documentazione per la stipula del presente contratto;============ 

CIÒ PREMESSO 

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del 

contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano 

quanto segue:================================================= 

ART. 1 - Premesse ed allegati 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo 

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, 

ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i documenti 

approvati con Deliberazione di G.C. n.  111 del 30/07/2025.========= 

ART. 2 - Oggetto  

L’oggetto del presente incarico, di cui il Committente incarica 

l’appaltatore, consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture 

necessari per realizzare l'intervento di “COMPLETAMENTO C.P.I. 

SCUOLA PERTINI-FILLAK”.================================== 

ART. 3 - Condizioni generali del contratto 

1. L'appalto a corpo è concesso e accettato con l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente 

restante normativa in materia, da:=============================== 
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- D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) e 

relativi allegati;================================================ 

- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (e s.m.i.);=============================== 

2. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara allegati, 

integrante il progetto, nonché degli elaborati progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.==================================================== 

ART. 4 - Ammontare del contratto 

L'importo contrattuale ammonta a Euro 146.930,10 oltre Euro 1.343,77 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un importo 

complessivo di  Euro 148.273,87 

(centoquarantottomiladuecentosettantatre/87), da assoggettarsi ad 

I.V.A. nella misura del 22%, ed è da intendersi a corpo, secondo 

quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei lavori. ===== 

ART. 5 - Tempi di svolgimento delle prestazioni 

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 (sessanta) giorni, 

naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.=== 

ART. 6 - Penali 

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in 

misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare 

netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle 

conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, 
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complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. In 

caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei 

lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1,5 ‰ (uno per mille) 

dell'importo netto contrattuale, che sarà trattenuta sui compensi e 

pagamenti. Le penali, dovute per il ritardato adempimento sono 

disciplinate dall’art. 2.15 del Capitolato Speciale d’appalto.========== 

2. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità 

dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti 

dall’Amministrazione.========================================== 

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza 

dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non 

inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni. Qualora 

l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la 

stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato 

all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.=========== 

ART. 7 - Contabilità lavori/pagamenti acconti e saldo 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto pari al 20 % come 

stabilito dall’art. 2.18 del Capitolato Speciale d’Appalto. La rata a 

saldo verrà disposta al termine dell’esecuzione dei lavori ed in 

seguito alla redazione ed approvazione del certificato di regolare 

esecuzione.=================================================== 

ART. 8 - Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti 

L’impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., a 

pena la nullità del presente contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 
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3 comma a) del D.M. 19.04.2000, n. 145, i pagamenti saranno effettuati 

in Euro a favore dell'appaltatore, mediante bonifico bancario sul 

seguente conto corrente dedicato: c/c - I T 2 5 T 0 6 0 8 5 2 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 2 4 3 7 2 sul quale sono autorizzati a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo i sigg. BLATTO 

ANDREA nato a Chivasso (TO) il 21/04/1976, c.f.: 

BLTNDR76D21C665A e MANCUSO FRANCESCO nato a Ivrea (TO) 

il 08/11/1976, c.f.: MNCFNC76S08E379A.========================= 

ART. 9 - Modalità di pagamento 

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con 

le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità sul 

conto corrente comunicato dall’appaltatore.====================== 

2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del precedente 

art. 8 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma 

ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di 

credito preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione.======== 

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone 

autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente 

notificata all’Amministrazione.================================== 

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla 

stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le 

generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme 

cedute.======================================================= 

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna 

responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione per pagamenti a 



7 

persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.============== 

6. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto 

MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Montanaro, “codice 

univoco ufficio”: UF8J9A e con liquidazione entro 30 gg. dal 

ricevimento al protocollo dell’ente della fattura. Ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei 

pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA 

applicata dal fornitore sulla fattura.============================== 

7. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto 

della prestazione a cui si riferiscono, la determinazione di 

affidamento/repertorio contratto, il CUP e il CIG comunicato 

all'aggiudicatario da parte dell’Ente.============================= 

ART. 10 - Collaudo dei lavori 

1. Le operazioni di collaudo, da compiersi secondo le modalità 

stabilite dal Capitolato Speciale, devono concludersi entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori.===================================== 

Il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, deve essere 

confermato dal responsabile unico del progetto. Tale certificato 

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché 

l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi 

dalla scadenza del medesimo termine.=========================== 

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 

l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
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certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.=========== 

ART. 11 - Garanzia definitiva  

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia 

fideiussoria n. 06/01/21/3245385 emessa da FINANZIARIA 

ROMANA con sede legale in Via Dora n. 1 – 00198 ROMA, Agenzia 

di Roma, in data 16/10/2025, per un importo di € 7.413,69 = 

(settemilaquattrocentotredici/69) di cui all’art.53 comma 4 del D.Lgs. 

n. 36/2023.==================================================== 

ART. 12 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione 

L’appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa PER DANNI 

DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E 

GARANZIA DI MANUTENZIONE relativa ai lavori CODICE 

CUP:E78H24000900006– CODICE CIG: B849E160F0 n. polizza 

10003890002064 emessa da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società 

Benefit con sede legale in Via Dei Valtorta n. 48 – Milano, 

intermediario CA.A.R. di VILLA Roberto & C. Agenzia di Genova – 

Via XX Settembre n. 26/2, in data 03/11/2025 e con scadenza il 

03/11/2026.==================================================== 

ART. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza 

1. L’affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguite le prestazioni.=================== 
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2. L’affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.====== 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo, l’Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato in favore dell’Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, 

e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero 

forzoso delle relative somme.=================================== 

ART. 14 - Recesso 

1. L’amministrazione può recedere dal contratto in qualunque 

momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento 

dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere 

non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14 al 

D.Lgs. n. 36/2023.============================================== 

2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla 

differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di 

gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori 

eseguiti.====================================================== 

3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato 

dall’Amministrazione mediante una formale comunicazione 

all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 

20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i 

lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la 
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regolarità dei servizi e delle forniture.============================ 

4. L’allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei 

materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli 

obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.================= 

ART. 15 - Risoluzione di diritto 

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel capitolato 

speciale, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all’art. 122 del 

D.Lgs. n. 36/2023 e all’art. 1453 e ss. del Codice civile.=============== 

2. L’amministratore avrà diritto, altresì, di procedere alla risoluzione 

del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:============ 

- la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, 

comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento;================== 

- subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati;============== 

- cessione anche parziale del contratto;=========================== 

-mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il 

termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta 

da parte del Committente;====================================== 

- violazione da parte dell’Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o 

collaboratori, di divieti e obblighi di cui all’articolo 16 del presente 

contratto;===================================================== 

- l’applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano 

il 20% dell’ammontare netto contrattuale.========================= 

ART. 16 - Controversie 
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Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti 

contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed 

all’interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, 

qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno 

deferite alla cognizione del giudice del competente Foro di IVREA.== 

ART. 17 - Cessione del contratto/Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.====================== 

2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel 

rispetto del suddetto articolo 119, i lavori che l’appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.== 

ART. 18 - Imposte e tasse 

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese di registrazione, imposte e 

tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto, 

incluse quelle per eventuali copie.=============================== 

ART. 19 - Trattamento dati personali  

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE/2016/679 del 

27/04/2016, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.====== 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle 

norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni 

di legge in vigore.============================================= 



12 

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele volontà delle parti 

e si compone di numero undici pagine intere e numero venti righe 

della dodicesima con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che lo 

approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia 

presenza, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli 

allegati per averne già presa cognizione.========================= 

Io sottoscritto Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, formato 

e stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante utilizzo e 

controllo personale degli strumenti informatici, con imposta di bollo 

assolta in forma virtuale; a mia richiesta le parti lo dichiarano 

pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve e 

lo sottoscrivono con me con firma digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1 

Lett. s del D.Lgs. 82/2005.======================================= 

Io sottoscritto ufficiale rogante attesto che le firme digitali utilizzate 

dalle parti sono valide e non revocate. Inoltre attesto che il presente 

atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.================ 

Per la ditta BM COSTRUZIONI SNC – F.to Sig. BLATTO Andrea 

Il Rappresentante del Comune – F.to Arch. MISIA Milena 

Il Segretario Generale – F.to Dott. MAGGIO Aldo 

 


